



Podstawa prawna – art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wejherowo, 02.05.2017

Informacja z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym: znak sprawy ZSP4.070.3.2.2.2.2017.EC

„Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 o kompleks sześciu pracowni zawodowych oraz budowa hali sportowej z zapleczem i trybuną”.

Nazwa zamówienia:

1. Otwarcie ofert nastąpiło dniu 02.05.2017 r. o godz: 09:15 w gabinecie dyrektora, w siedzibie Zamawiającego, w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 344.
2. W otwarciu ofert brała udział Komisja Przetargowa w następującym składzie :
Cezary Lewandowski - Przewodniczący Komisji, wicedyrektor szkoły,
Edyta Cierocka - Sekretarz Komisji, kierownik gospodarczy,
Krystyna Kanasz - Członek Komisji, główna księgowa,
Iwona Styn - Członek Komisji, specjalista ds. zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Wejherowie,
Karol Jaworski - Członek Komisji, radca prawny w Starostwie Powiatowym w Wejherowie,
Wojciech Rybakowski – Członek Komisji, Kierownik Projektu, Eiatowy Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego.
3. Do godz: 09:00 wpłynęły do Zamawiającego 3 oferty.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert została podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, która wynosi **8.200.060,02 zł. brutto**, w tym:
a) Rozbudowa budynku o kompleks sześciu pracowni zawodowych: **2.366.817,59 zł. brutto**,
b) Budowa hali sportowej z zapleczem i trybuną : **5.833.242,43 zł. brutto**.
5. Zgodnie z punktem 6.20 SIWZ w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego niniejszej informacji z otwarcia ofert, wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do specyfikacji.
6. Po otwarciu poszczególnych ofert nastąpiło podanie następujących informacji, zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej.

Projekt 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych:

Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

Lp:	WYKONAWCA	Cena w złotych brutto	Warunki płatności	Gwarancja	Termin wykonania
1.	WOJ-MAR Mariusz Gustowski Sopieszyno, ul. Kwiatowa 8 84-200 Wejherowo	13 218 748,43 zł. w tym: zakres a) 4 493 348,71 zł. zakres b) 8 725 399,72 zł.	Akceptacja zgodnie z SIWZ*	60 miesięcy	20.08.2018
2.	KBUD Krzysztof Łuksza Ul. Polna 14 55-110 Prusice	14 055 210,00 zł. w tym: zakres a) 4 446 450,00 zł. zakres b) 9 608 760,00 zł.	Akceptacja zgodnie z SIWZ*	60 miesięcy	20.08.2017
3.	Przedsiębiorstwo Produkcyjne Usługowe i Handlowe „E&S” Sp. z o.o. ul. Długa 23 83-332 Borowo	14 661 600,00 zł. w tym: zakres a) 4 398 480,00 zł. zakres b) 10 263 120,00 zł.	Akceptacja zgodnie z SIWZ*	60 miesięcy	20.08.2017

* Warunki płatności zgodnie ze specyfikacją:

- a) Należność za wykonanie przedmiotu umowy ustalona przez Wykonawcę osobno dla zakresu robót: Rozbudowa Zespołu Szkół ponadgimnazjalnych Nr 4 o kompleks sześciu pracowni zawodowych", oraz osobno dla zakresu robót: „Budowa hali sportowej z zapleczem i trybuną", będzie płatna sukcesywnie na podstawie faktur częściowych, wystawianych przez Wykonawcę dla każdego zakresu robót określonego /w osobno, po zakończeniu poszczególnych etapów budowy, wynikających z opracowanego przez Wykonawcę robót i przyjętego przez zamawiającego harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robót, przeliczonym na rachunek bankowy wskazany na fakturze, z uwzględnieniem następujących zasad w tym zaangażowania środków finansowych na lata 2017-2018 r. z zastrzeżeniem, że:
- w 2017 r. wykonawca może wykorzystać 50 % wartości umowy;
 - w 2018 r. wykonawca może wykorzystać 50 % wartości umowy;
- b) Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie na podstawie częściowych faktur VAT prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu, za faktycznie wykonane prace zgodnie z harmonogramem realizacji robót, potwierdzonych protokołem częściowego odbioru robót przez Inspektora Nadzoru. Faktury częściowe będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania ich przez Zamawiającego (uprzednio zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru).
- c) Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej płatnej w terminie 14 dni od otrzymania, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i Kierownika budowy oraz przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – t.j. decyzji pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę końcową dopiero po uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

DYREKTOR
Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 4
im. Jakuba Wujbera
w Skąpczynie

Projekt 4.1 RPO WP 2014-2020 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych:

Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez rozbudowę i doposażenie infrastruktury publicznych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.